
NÚCLEO

SUBPREFEITURA

LOTE CONTRATO CRF LOTE 2 LOTE 2 6014.2026/0002627-4

PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE

VALOR 

UNITÁRIO

VALOT 

TOTAL

PRODUTO 1 - RELATÓRIO DAS 

DESCONFORMIDADES URBANÍSTICAS, 

AMBIENTAIS, JURÍDICAS E SOCIAIS DO 

NÚCLEO URBANO INFORMAL unid 1 39589,57 39589,57

PRODUTO 2 - RELATÓRIO DE 

LEVANTAMENTOS 

PUV^IALTIMÉTRICOS E CADASTRAIS m² 4000 0,89 3560

ESTIMADO - 

necessário 

considerar "franjas" 

do entorno do 

núcleo

PRODUTO 3 • RELATÓRIO 

CONSOLIDADO DE NOTIFICAÇÕES 

PROMOVIDAS PELA CRF (POR 

NOTIFICAÇÃO) unid 15 264,3 3964,5 ESTIMADO

PRODUTO 4 - PLANO DE 

COMUNICAÇAO E CAPACITAÇAO DE 

LIDERANÇAS unid 1 11.071,45 11071,45

PRODUTO 5 - RELATÓRIO OE 

REGISTRO DE REUNIÕES 

PROMOVIDAS PELA CRF unid 1 5.215,52 5215,52

PRODUTO 6 - PLANTA OE SELAGEM 

GEORREFERENCIADA (POR SELO) imóvel selado 86 183,78 15805,08

INFORMAÇÕES DO 

MOMENTO, 

podendo haver 

aumento

PROIXJTO 7.A - RELATÓRIO OE 

CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS cadastro 86 309,29 26598,94

INFORMAÇÕES DO 

MOMENTO, 

podendo haver 

aumento

PRODUTO 7B • PLANTÃO EM CAMPO unid 1 4.712,60 4712,6

PRODUTO 8-A - ELABORAÇÃO DE 

PLANTAS E DEMAIS INSTRUMENTAIS 

TÉCNICOS (NÚCLEOS E OU 

CONDOMÍNIOS DE 1 A 30000M*) unid 1 13.381,19 13381,19

PRODUTO 9 • ELABORAÇÃO DE 

PLANTAS ESPECÍFICAS DE 

CONDOMÍNIO URBANO SIMPLES m 

(POR CONDURBS) unid 30 741,2 22236 ESTIMADO

PRODUTO 10-ESTUDO TÉCNICO 

AMBIENTAL unid 0 32.534,83 0

PRODUTO 11 - LAUDO GEOLÓGICO-

GEOTÉCNICO E/OU HIDROLÓGICO 

E/OU DE O) CONTAMINAÇÃO E/OU 

ESTABILIDADE unid 0 37323,15 0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA - 6077.2026/0000381-2

COMUNIDADE TERRA PROMETIDA

ITAIM PAULISTA

ORÇAMENTO ESTIMADO SOMENTE DA REGULARIZAÇAO FUNDIÁRIA - NÃO CONTANDO PROJETOS E OBRAS 

DE INFRAESTRUTURA
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA - 6077.2026/0000381-2

COMUNIDADE TERRA PROMETIDA

ITAIM PAULISTA

ORÇAMENTO ESTIMADO SOMENTE DA REGULARIZAÇAO FUNDIÁRIA - NÃO CONTANDO PROJETOS E OBRAS 

DE INFRAESTRUTURA

PRODUTO 12 - PROJETO DE 

REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA OU 

DOSSIÊ DE DOCUMENTOS z 

RELATIVOS AO REGISTRO DO 

PARCELAMENTO ANTERIOR A 

19/12/1979 unid 0 9.554,88 0

PRODUTO 13 - LISTA PRELIMINAR DE 

BENEFICIÁRIOS (POR FASE OU SETOR) unid 1 11.861,97 11861,97

PRODUTO 14 - LISTA FINAL DE 

BENEFICIÁRIOS (POR FASE OU SETOR) unid 1 2.826,05 2826,05

PRODUTO 15 • DOSSIÊ DE 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A 

INSTRUÇÃO DO PEDIDO DE REGISTRO 

(POR FASE OU SETOR) unid 1 7.407,43 7407,43

PRODUTO 16 - VISTORIA TÉCNICA 

COMPLEMENTAR unid 1 24.830,46 24830,46

TOTAL 193.060,76  

DATA-BASE jul/25


